

**ORDEN DE COMPRA**

Orden N°: 026/21

Tel: (507)226-7693



<b>Fecha:</b> 07-jul-21	<b>Comprador:</b> ENA NORTE S.A., ENA SUR, S.A. Y ENA ESTE, S.A.	<b>Solicitud:</b> 026/21
<b>Lugar de Entrega:</b> ENA, S.A.	<b>Fondo:</b> BANISTMO	<b>Solicitante:</b> IT
<b>Plazo de Entrega:</b> 6 meses	<b>Partida:</b> IT2.07	
<b>Proveedor:</b> INDRA PANAMÁ	<b>Forma de Pago:</b> 46% ENA NORTE, 42% ENA SUR y 12% ENA ESTE	
<b>R.U.C.:</b> 63961-21-356475 DV. 62	<b>Según cuadro de pago detallado.</b>	
<b>Tel. Proveedor:</b> 378-4200	<b>Penalidad:</b> N/A	

Renglón	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio																			
				Unitario	Total																		
1	1	SERVICIO	Integración una NAS centralizada con el sistema Panapass Servicios profesionales Integración al Sistema Diseño, configuración, pruebas, instalación y puesta en marcha Gestión y coordinación de proyecto	B/. 38,790.05	B/. 38,790.05																		
<p><b>Descripción de tareas</b> Para la integración del Sistema Panapass con la cabina 2 Netapp 2720 se consideran las siguientes tareas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Configuración de Red en switch's Core para la conexión de las nuevas cabinas.</li> <li>2. Configuración y montaje de los nuevos filesystems en la plataforma Oracle</li> <li>3. Adecuación de procesos CSC y WebServices para el uso del nuevo almacenamiento.</li> <li>4. Se contempla que la cabina esta lista para trabajar en producción con los filesystem visibles via NFS, SMB, y FTP.</li> </ol> <p><b>Alcance estimado:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integración con la plataforma actual del sistema Panapass</li> <li>2. Integración con el sistema CSC e interfaces WS de pre-registros de clientes y nuevas interfaces futuras para el almacenamiento de documentos electrónicos.</li> </ol> <p><b>Nota:</b> Las Consecionarias no reconoceran y por ende no pagaran intereses sobre facturas Vencidas.</p> <table border="1"> <caption>CUADRO TÉRMINOS DE PAGO</caption> <tr> <td>30%</td> <td>Aceptación de la oferta</td> <td>11,637.02</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>Entrega de equipamiento</td> <td>7,758.01</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>Entrega de ingenierias</td> <td>7,758.01</td> </tr> <tr> <td>20%</td> <td>Recepción provisional</td> <td>7,758.01</td> </tr> <tr> <td>10%</td> <td>Recepción definitiva</td> <td>3,879.01</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>38,790.05</td> </tr> </table>						30%	Aceptación de la oferta	11,637.02	20%	Entrega de equipamiento	7,758.01	20%	Entrega de ingenierias	7,758.01	20%	Recepción provisional	7,758.01	10%	Recepción definitiva	3,879.01	TOTAL		38,790.05
30%	Aceptación de la oferta	11,637.02																					
20%	Entrega de equipamiento	7,758.01																					
20%	Entrega de ingenierias	7,758.01																					
20%	Recepción provisional	7,758.01																					
10%	Recepción definitiva	3,879.01																					
TOTAL		38,790.05																					
				<b>38,790.05</b>																			

**USO Y RAZÓN:** Integración de dos (2) cabinas de almacenamiento FAS2720 HA de NetApp con el CORE (CSC) del Sistema Electrónico de Telepeaje "Panapass" - Proyecto: Digitalización de todos los documentos físicos almacenados en tres (3) depósitos. Documentos creados desde el año 2014 al 19 de enero de 2020.

**SON:** Treinta y ocho mil setecientos noventa balboas con 05/100

ENA NORTE, S.A. - ENA SUR, S.A. - ENAN ESTE, S.A.

<p><b>Mario Zambrano</b> 6-82-954 Gerente de Admón. y Contabilidad</p> <p>Firma: </p> <p align="center"><b>PROVEEDOR</b></p>	<p><b>Luis Abrego</b> 9-92-673 Gerente General</p> <p>Firma: </p> <p align="center"><b>MONTO</b></p>
<p><b>Recibido por:</b> _____</p> <p><b>Firma:</b> _____</p> <p><b>Cédula:</b> _____</p> <p><b>Fecha:</b> _____</p>	<p><b>Subtotal:</b> B/. 38,790.05</p> <p><b>ITBMS:</b> B/. -</p> <p><b>Total:</b> B/. 38,790.05</p>